

**Esclarecimento** 22/12/2023 15:17:43

- O Edital apresenta como regra de habilitação técnica os seguintes itens: "11.14.2.2. Consideram-se compatíveis os Atestados de Capacidade Técnico Operacional que comprovem que a empresa executou ou está executando os serviços de 2.000,00m² ou 20.000,00m (larg 10cm) de pintura/demarcação de sinalização horizontal viária." "11.14.2.3. Consideram-se compatíveis os Atestados de Capacidade Técnico Profissional que comprovem que o profissional executou ou está executando os serviços de pintura/demarcação de sinalização horizontal viária, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, registrada no CREA ou CAU." Considerando que esses itens de serviço não são escopo da licitação em referência, solicitamos que seja republicado o edital, estabelecendo regras de habilitação compatíveis com os serviços a serem executados e que sejam reabertos os prazos para elaboração e apresentação das propostas. 2 - Solicitamos que sejam enviados os documentos a seguir, considerando que os links disponibilizados no edital não permitem o download da documentação. II - Anexo II - Projeto Básico Elaborado em 2012 7176928 III - Anexo III - Levantamento Batimétrico Categoria Beta de 2022 7176934 3 - Considerando a complexidade técnica da licitação e por se tratar de complementação de projeto já existente que gera a necessidade de avaliação detalhada das informações já elaboradas, solicitamos que seja concedido prazo adicional de 15 dias úteis para elaboração e apresentação das propostas.

Fechar

**Resposta** 22/12/2023 15:17:43

Resposta 1. RESPOSTA: O edital foi reeditado e a nova versão foi disponibilizada no sistema Compras.gov.br em 12/12/2023. É possível que a versão que você baixou seja a antiga. As parcelas de maior relevância são conforme indicada no termo de referência. Resposta 2. Resposta: Foram anexadas ao conteúdo desse e-mail. Resposta 3. Resposta: No que obstante a renovação do prazo, a licitação foi encaminhada a área competente, após a verificação detalhada da CODINF a mesma decidiu por suspender a licitação para realizar ajustes necessários em seu projeto básico.

Fechar