

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - (CE)

Licitação: (Ano: 2024/ COMPANHIA DOCAS DO CEARA / Nº Processo: 50900.001282/2024-72)

às 09:16:37 horas do dia 16/12/2024 no endereço PRACA AMIGOS DA MARINHA-S/N, bairro CAIS DO PORTO, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). CHARLES MAURICIO LIMA SABOIA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 50900.001282/2024-72 - 2024/05/2024 que tem por objeto Contratação de empresa para construção de novo galpão para vistoria de cargas, no Porto de Fortaleza.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/12/2024 08:09:48:074	AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA	R\$ 10.000.000,00
14/12/2024 14:10:31:407	XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 13.987.778,90
03/12/2024 10:54:38:857	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA	R\$ 2.000.000,00
16/12/2024 08:39:40:950	PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 628.515,57
16/12/2024 07:32:08:201	MD7 CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.500.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/12/2024 09:38:52:970	PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 525.000,00
16/12/2024 09:38:30:025	AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA	R\$ 529.000,00
16/12/2024 09:37:11:981	MD7 CONSTRUTORA LTDA	R\$ 1.999.999,99
03/12/2024 10:54:38:857	CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA	R\$ 2.000.000,00
14/12/2024 14:10:31:407	XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	R\$ 13.987.778,90

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os

praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 16/12/2024, às 09:54:49 horas, no lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 18/12/2024, às 15:28:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/12/2024, às 15:28:53 horas, no lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante declarado vencedor, por cumprir todos os requisitos do edital. No dia 12/02/2025, às 12:14:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2025, às 12:14:11 horas, no lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo pleno atendimento dos requisitos da habilitação.

No dia 12/02/2025, às 12:14:11 horas, no lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 509.911,07.

No dia 16/12/2024, às 12:02:19 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 16/12/2024, às 13:43:40 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 16/12/2024, às 14:43:03 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 17/12/2024, às 11:01:35 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 17/12/2024, às 15:46:10 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 18/12/2024, às 14:34:26 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/01/2025, às 16:36:03 horas, a autoridade superior da licitação - JULIANA ALCANTARA FORTE - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 04/02/2025, às 11:31:47 horas, a autoridade superior da licitação - JULIANA ALCANTARA FORTE - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: Retorno do período de férias.

No dia 12/02/2025, às 11:50:44 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - substitui o Coordenador de disputa PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO. O motivo da alteração foi o seguinte: Publicar a ata da licitação.

No dia 12/02/2025, às 12:14:43 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante LEONARDO ARAUJO MOTA da empresa AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA no lote (1) - Construção de novo galpão de vistoria, conforme Anexo I., em interpor recurso o Coordenador de disputa de licitação abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**CHARLES MAURICIO LIMA SABOIA**  
Coordenador de disputa de licitação

**PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA**  
Autoridade Superior

## **GEORGE LUIS SANTOS BASTOS**

Membro da Comissão

### **Proponentes:**

07.816.465/0001-64 AMAZONAS CONSTRUCOES LTDA

21.157.411/0001-65 CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA

51.308.497/0001-40 MD7 CONSTRUTORA LTDA

44.546.744/0001-81 PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

48.081.585/0001-48 XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA