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licitacao

De: João Olimpio - Licitações CPX <licitacao@concrepoxi.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 30 de julho de 2025 18:25
Para: licitacao@docasdoceara.com.br
Cc: Jonas; Victor
Assunto: Contrarrazões referente ao edital licitação-cdc nº 02/2025
Anexos: CONCREPOXI    CAIS DO PIER PETROLIFERO   DEMOLIÇÃO CONTROLADA -

assinado.pdf; 25.07.30 - CONTRARRAZOES - JATOBETON - CDC.pdf; 
CURRICULO LEBC - 2025.pdf

Caros senhores, 
Boa noite. 
 
A Concrepoxi Engenharia ltda, vem por meio deste enviar as contrarrazões ao recurso 
da empresa JATOBETON, já que o sistema do bblicitações não permite a inclusão de 
documentos em nenhum local: 
 
- 25.07.30 - CONTRARRAZOES - JATOBETON - CDC 
- CONCREPOXI    CAIS DO PIER PETROLIFERO   DEMOLIÇÃO CONTROLADA - 
assinado 
- CURRICULO LEBC - 2025 
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CONCREPOXI - PORTO DO MUCURIPE  CAIS DO PIER PETROLÍFERO 
 

ARGUMENTAÇÕES E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DA DEMOLIÇÃO CONTROLADA 
 
 
A demolição controlada é o procedimento efetuado com o uso de máquinas e mão de obras 
especializados com a finalidade de desestruturar e ou desconstruir estruturas com absoluto 
critério de precisão e segurança , executando a demolição controlada de forma gradativa, 
programada e assistida com supervisão integral de engenheiro especializado em estruturas 
de concreto armado priorizando a estabilidade das peças estruturais remanescentes e ou 
adjacentes do conjunto estrutural em questão. 
 
Cumpre, por importante, argumentar que a demolição controlada exigida em projeto do 
eminente escritório de projetos Hugo Mota, referência da engenharia nacional, caracteriza 
a demolição controlada por etapas sucessivas, compatibilizando todos os elementos 
estruturais constituintes das estrutura do cais, atribuindo uma condição obrigatória de 
segurança  e de estabilidade estrutural dado aos riscos potenciais que uma demolição 
parcial impõe às estruturas adjacentes.  
 
Essa observação de ordem técnica, inquestionável, se valida nas mudanças dos sistemas 
estruturais que são impostos quando das demolições parciais, conforme o caso das 
estruturas do cais do píer petrolífero, onde serão demolidos parcialmente lajes e vigas com 
a instalação de novas vigas pré-moldadas, rotuladas, com aplicação de aparelhos de apoio, 
mudando portanto as condições das solicitações originais das estruturas remanescentes, 
caso plenamente  estudado e verificado nas notas executivas do escritório de projetos Hugo 
Mota, que expõe o alto nível do detalhamento do projeto elaborado. 
 
Diante do exposto, cabe-nos argumentar que a qualificação do profissional responsável 
para a execução da obra em conformidade com o projeto estrutural exige 
inquestionavelmente a certificação de atestação de obra com demolição controlada. 
 
Quaisquer atestações de metodologias executivas referentes a apicoamentos e ou cortes 
do concreto confirmam somente especificações executivas para as atividades dos preparos 
de superfície do concreto para os procedimentos normativos de recuperação e reforços 
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estruturais, quando não existem como o do nosso caso do serviço específico de demolição 
controlada a situação de descontinuidade e ou de mudança do sistema estrutural.

Exemplo esquemático elucidativo:

Sistema estrutural original

Situação 1:                   
                                                   vão 1                                vão 2                               vão 3
                                   1                                       2                                         3                                     4      

Sistema estrutural com a etapa da demolição controlada parcial do vão 3:

Situação 2:

                                  1              vão 1                   2               vão 2                    3             vão 3            4

Nesta etapa o momento negativo de flexão do apoio 3, apoio de continuidade será nulo,
aumentando a solicitação do momento positivo do vão 2, o que demonstra 
esquematicamente as mudanças do comportamento estrutural, previstos no projeto pela 
importância da exigência de uma metodologia executiva específica para o item específico 
da DEMOLIÇÃO CONTROLADA.

Dessa maneira, de forma explícita e elucidativa, confirmamos a total diferença entre as 
metodologias e as responsabilidades técnicas entre o serviço  de demolição controlada e o 
serviço de  apicoamento e corte do concreto que é  indicado essencialmente para as 
atividades de metodologia executiva dos procedimentos de recuperação e reforço de peças 
estruturais remanescentes em atendimento à boa técnica de projeto e  à segurança das 
etapas executivas da obra estrutural.
     



ILMO. SR. AGENTE DE LICITAÇÃO DA CIA. DOCAS DO CEARÁ - CDC - QUE 
PRESIDE A LICITAÇÃO-CDC Nº 02/2025

Ref.: LICITAÇÃO-CDC Nº 02/2025
Proc. Administrativo Nº 50900.001635/2024-34 (ID LICITAÇÕES-E Nº 1072077)
IMPUGNAÇÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - Faz

ConcrEpoxI Engenharia Ltda., empresa participante do certame identificado na 
epígrafe e no mesmo devidamente qualificada, cujo objeto é a Contratação do serviço de 
Reparo Estrutural do Píer Petroleiro do Porto de Fortaleza/CE Etapa 2 , 
considerando o resultado do JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS, onde sua 
proposta foi considerada a primeira colocada, e na esteira a vencedora do certame, mas que, 
contudo, a empresa licitante Jatobeton Engenharia Ltda, inconformada com tal resultado, 
busca modificá-lo trazendo aos autos RECURSO ADMINISTRATIVO eivado de equívocos 
interpretativos, VEM, respeitosa e tempestivamente, e com fulcro no item 10.5 do Edital,
apresentar sua impugnação ao referido Recurso Administrativo, tudo consoante memorial 
anexo, que de logo requer, seja tomado como parte integrante da presente petição.

Assim, procedidas as formalidades de praxe, requer seja recebida a presente 
impugnação em todos os seus efeitos legais e apensada ao respectivo recurso para a 
apreciação conjunta por V. Sa., e na sequência seja encaminhado à decisão do Sr. Diretor-
Presidente, nos termos do art. 89, §5º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratações
- RILC.

N. termos,
Pede deferimento,

Recife/PE, 30 de julho de 2025.

Victor Tavares Pessoa De Melo
Concrepoxi Engenharia Ltda



 

 

MEMORIAL DE RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
PROCEDIMENTO :  LICITAÇÃO-CDC Nº 02/2025  
IMPUGNANTE     :  ConcrEpoxI Engenharia Ltda 
RECORRENTE      :  Jatobeton Engenharia Ltda 

 
 
Senhor julgador, 
 

1. DOS FATOS 
 
 Dos autos do procedimento sub examine consta que a empresa JATOBETON 
ENGENHARIA LTDA foi devidamente inabilitada diante da inobservância das exigências 
constantes no edital, especialmente quanto à comprovação de capacidade técnico-
operacional e capacidade técnico-profissional, conforme previsto nos itens 9.27.2.1 e 
9.27.2.2 do instrumento convocatório. 
 
      1.1  Capacidade Técnico-Operacional 

A recorrente não comprovou os seguintes itens do subitem 9.27.2.1 do Edital: 

 Item 2  Execução de Pintura de Proteção com Inibidor Migratório de Corrosão, em 
3 demãos, totalizando 6.497,56 m², especificamente em vigas; 

 Item 5  Serviço de Impermeabilização com impermeabilizante estrutural e aplicação 
de membrana de base acrílica, também em vigas, no mesmo quantitativo de 6.497,56 
m². 

       1.2  Capacidade Técnico-Profissional 

A empresa igualmente não atendeu ao item 1 do subitem 9.27.2.2 do Edital, que exigia a 
comprovação de: 

 Demolição controlada de concreto com martelete, com atuação profissional 
devidamente registrada. 

 
 Não obstante, a licitante JATOBETON entendeu de manejar o instituto do RECURSO 
ADMINISTRATIVO, para, ainda que equivocadamente como restará evidenciado nesta 
impugnação, contestar o julgamento no qual restou vencedora a CONCREPOXI.  

   
2. DO DIREITO 

 
 Ab initio, a tentativa da empresa recorrente de reformar a decisão de inabilitação não 
encontra respaldo nos elementos técnicos e legais que regem a licitação em questão. 

 
 Assim, a decisão do senhor Agente de Licitação que preside o certame ora guerreada 
pela recorrente encontra-se fundamentada em critérios objetivos e na estrita observância 
ao edital, respeitando: 



 

 

 
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 30 da Lei 
nº 13.303/2016; 

 O princípio da isonomia, que garante igualdade de condições entre os licitantes; 

 A segurança jurídica e a legalidade administrativa, pilares da atuação da 
Administração Pública. 

 Tudo porque é cediço que qualquer licitação promovida por qualquer ente da 
Administração Pública, mesmo que indireta, por regra essencialmente basilar, tem regência 
prima nos princípios estabelecidos na Constituição Federal, art. 37, caput, trazidos à 
infraconstitucional, in casu, pela Lei 13.303/16, diploma que no art. 31 traz luz ao certame em 
comento, o que no âmbito da Cia. Docas do Ceará está consolidado do Regulamento Interno 
de Licitações e Contratações  RILC, conforme segue: 

 
      Constituição Federal 

 

Art. 37  A administração pública direta E INDIRETA de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios DE LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE 
E EFICIÊNCIA e, também, ao seguinte:  

(os destaques não estão no original) 

 
                     Lei 13.303/16 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e 
sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta 
mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar 
operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, 
do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento 
convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. 

 
                     RILC: 

 

Art. 1º   Art. 1º Este Regulamento Interno de Licitações e Contratos  RILC contém a 
regulamentação, no âmbito da Companhia Docas do Ceará, das normas de 
licitação e de contratação previstas na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, 
DEVENDO SER APLICADO E INTERPRETADO EM CONJUNTO COM A 
REFERIDA LEI.  

  

(...). 
Art. 81. No julgamento das propostas, o agente de licitação levará em consideração 

os critérios objetivos definidos no edital, OS QUAIS NÃO DEVEM 
CONTRARIAR as normas e princípios estabelecidos no Lei 13.303, de 2016.  

(os destaques não estão no original) 

  

 Portanto, por oportuno, registra-se que não é possível a flexibilização de requisitos 
técnicos mínimos, tampouco a aceitação de documentos que não atendam às exigências 
impostas, sob pena de comprometimento da regularidade do certame. 

 



 

 

 Analisando a peça de insurgência constata-se que à míngua de argumentos objetivos, 
a recorrente, e de forma bastante extensiva, tergiversa tentando se socorrer do argumento 
da similaridade1 e ainda do formalismo exacerbado, alegando que os documentos que não 
foram considerados aceitos, se referem a objetos similares, similaridade que, aliás, foi 
devidamente observada no julgamento, até porque está devidamente expressa no Edital: 
 

9.27.2.1. Considera-se compatíveis os Atestados de Capacidade Técnico-
Operacional que comprove que a licitante executou ou está executando serviços 
similares de reparo/recuperação/reforço em estacas e estruturas de concreto 
armado com concreto projetado, graute, microconcreto ou argamassa polimérica 
utilizando plataforma elevada em cais, píer ou estruturas offshore semelhante ao 
objeto desta contratação, cujas parcelas de maior relevância técnica tenham sido: 

 

 
primeiro, da Lei 13.303/16, art. 58, II, e do RILC, art. 59, II, e segundo, do próprio edital2,  
dispositivos que SE REFEREM A PARCELAS DO OBJETO, ou seja, quando disposta no 
instrumento convocatório, o julgador, respeitando a similaridade do OBJETO, TEM QUE 
EXIGIR O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DA PARCELA DO OBJETO, como manda a Lei e o 
Regulamento, verbis:  

 
LEI 13.303/16  
 
Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes 
parâmetros:        
(...). 
II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, RESTRITA A PARCELAS DO OBJETO técnica ou 
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma 
expressa no instrumento convocatório; 
 
 
RILC  
Art. 59. Para habilitação, exigir-se-ão documentos relativos a:  
(...). 
II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, RESTRITA A PARCELAS DO OBJETO técnica ou 
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma 
expressa no instrumento convocatório (habilitação técnica);  

 
 
 Portanto, no julgamento da empresa JATOBETON o Agente da Licitação não fez nada 
mais, nada menos, do que especificamente cumprir o coercitivo princípio da vinculação ao 
ato convocatório, e em consolidação aos da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 
 

 
1 12. As Certidões de Acervo Técnico acostadas aos autos demonstram a execução de serviços com escopo 
exatamente igual ao objeto licitado, incluindo contratos de vulto financeiro e quantitativo de serviços 
significativamente superiores aos previstos na presente l   
 
2 9.27.2.1, itens 2 e 5, e 9.27.2.2. item 1. 

 



 

 

 Aliás, sobre a vinculação ao ato convocatório ensina o Prof. Jessé Torres (3): 

 

conteúdo do edital, transmuda-se em vinculação uma vez este publicado, 
passando a obrigar tanto o administrador quanto os competidores; 

(b) o descumprimento de disposição editalícia, pela Administração, 
equivale à violação do direito subjetivo dos licitantes de se submeterem ao 
certame segundo regras claras, previamente fixadas, estáveis e iguais para 
todos os interessados. 
(...). 

 
 Por outro turno, eis dicção do mestre Marçal Justen Fº (4): 
 

O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária 
da Administração, que se vincula aos seus termos. Conjugando a regra do 
art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da 
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo, seja quanto 
àquelas de procedimento.   

(...). 
Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública 

frusta a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores 
da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a 
isonomia. 

(...). 
 
 Em prol do fato de que a inabilitação da recorrente atendeu exatamente aos ditames 
legais, transpostos para o edital nas exigências necessárias à Qualificação Técnica elencadas 
no item 9.27 do Edital, a impugnante traz a lume dois pontos fundamentais: 
 

a) O edital no item 9.27.2.1 item-5 exige, e com absoluta e incontestável clareza, a 
comprovação de execução de impermeabilização com aplicação de membrana de 
base acrílica, em área mínima de 6.497,56 m². 

Essa exigência não se refere a qualquer solução protetiva, mas sim a um sistema 
específico, cuja definição envolve: 

 Uso de produto à base acrílica, com propriedades de elasticidade e 
impermeabilidade superficial; 

 Execução em forma de membrana contínua, moldada sobre a superfície da 
estrutura, com controle de aplicação em camadas sucessivas. 

 
3 In Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, Renovar, 7ª ed. págs. 498/499. 
 
4 In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, RT, 18ª ed. págs. 963 
 



 

 

Trata-se de tecnologia utilizada na engenharia para impermeabilização exposta ou 
sob proteção mecânica, com requisitos técnicos específicos quanto ao material e 
à forma de aplicação. 

Já em análise aos atestados apresentados pela empresa recorrente, embora todos 
se refiram a sistemas de proteção ou recuperação estrutural, NENHUM DELES 
comprova a execução de impermeabilização com aplicação de membrana de base 
acrílica. Os métodos utilizados são, sob qualquer critério técnico, distintos e 
inconciliáveis com o exigido. 

Sobre os Cristalizantes (Penetron, Xypex), esses produtos atuam por penetração 
nos poros do concreto, com reação interna à umidade, sem formação de película 
visível. São aplicados como líquidos ou pastas, com absorção pelo substrato, e sua 
eficácia se dá por vedação interna, não por barreira superficial. Não há membrana, 
nem elasticidade, nem controle de espessura. Ou seja, trata-se de produtos com 
método e efeito distintos: o cristalizante é absorvido; A MEMBRANA ACRÍLICA É 
MOLDADA EXTERNAMENTE. 

No pertinente à Pinturas com epóxi ou alcatrão de hulha, se tem que são soluções 
protetivas de natureza rígida, voltadas à proteção química ou anticorrosiva. 
Aplicam-se em camadas finas, sem flexibilidade, e não acompanham 
movimentações ou microfissuras. Sua função é estanqueidade química ou barreira 
a agentes agressivos, e não impermeabilização elástica ou superficial contínua, 
como no sistema acrílico. 

A própria rigidez e o comportamento frágil tornam o sistema incompatível com o 
conceito de membrana, que exige continuidade, elasticidade e adaptação ao 
substrato. 

Pintura com poliuretano anticarbonatação  

A solução de poliuretano com propriedades anticarbonatação tem como objetivo 
principal impedir a difusão de gases, especialmente dióxido de carbono, com foco 
na durabilidade das armaduras embutidas no concreto. Trata-se de um sistema que 
prioriza proteção contra agentes atmosféricos gasosos, não a impermeabilização 
contra umidade ou infiltrações. 

Além disso, esse tipo de sistema apresenta características de aplicação e 
desempenho distintas da membrana acrílica: 

 A aplicação é feita como pintura protetiva convencional, com menor espessura 
e sem controle de espessamento em camadas sucessivas. 

 O produto tem comportamento rígido e menor capacidade de acompanhar 
movimentações ou deformações da estrutura. 

 Não forma película flexível moldada sobre a superfície  o que caracteriza a 
membrana acrílica. 

Portanto, mesmo que seja um sistema de proteção, não há semelhança técnica em 
funcional com o objeto exigido no edital. 



 

 

  
b) Apenas como esclarecimento subsidiário, e sobre o descumprimento pela 

Recorrente do item 9.27.2.2  item 1  

aos autos PARECER da lavra do Prof. e Engenheiro LUIZ EDUARDO BARATA 
CARDOSO - Crea-RJ-42.143-D, uma das maiores autoridades do país sobre 
estruturas de concreto, nos seguintes termos: (anexo) 
 

A demolição controlada é o procedimento efetuado com o uso de máquinas 
e mão de obras especializados com a finalidade de desestruturar e ou 
desconstruir estruturas com absoluto critério de precisão e segurança, 
executando a demolição controlada de forma gradativa, programada e 
assistida com supervisão integral de engenheiro especializado em 
estruturas de concreto armado priorizando a estabilidade das peças 
estruturais remanescentes e ou adjacentes do conjunto estrutural em 
questão. 
 
Cumpre, por importante, argumentar que a demolição controlada exigida 
em projeto do eminente escritório de projetos Hugo Mota, referência da 
engenharia nacional, caracteriza a demolição controlada por etapas 
sucessivas, compatibilizando todos os elementos estruturais constituintes da 
estrutura do cais, atribuindo uma condição obrigatória de segurança e de 
estabilidade estrutural dado aos riscos potenciais que uma demolição parcial 
impõe às estruturas adjacentes.   
 
Essa observação de ordem técnica, inquestionável, se valida nas mudanças 
dos sistemas estruturais que são impostos quando das demolições parciais, 
conforme o caso das estruturas do cais do píer petrolífero, onde serão 
demolidos parcialmente lajes e vigas com a instalação de novas vigas pré-
moldadas, rotuladas, com aplicação de aparelhos de apoio, mudando 
portanto as condições das solicitações originais das estruturas 
remanescentes, caso plenamente  estudado e verificado nas notas 
executivas do escritório de projetos Hugo Mota, que expõe o alto nível do 
detalhamento do projeto elaborado. 
 
Diante do exposto, cabe-nos argumentar que a qualificação do profissional 
responsável para a execução da obra em conformidade com o projeto 
estrutural exige inquestionavelmente a certificação de atestação de obra 
com demolição controlada.  
 
Quaisquer atestações de metodologias executivas referentes a 
apicoamentos e ou cortes do concreto confirmam somente especificações 
executivas para as atividades dos preparos de superfície do concreto para 
os procedimentos normativos de recuperação e reforços estruturais, 
quando não existem como o do nosso caso do serviço específico de 
demolição controlada a situação de descontinuidade e ou de mudança do 
sistema estrutural. 
 
Exemplo esquemático elucidativo:   
 



Sistema estrutural original

Situação 1:    vão 1                                   vão 2                                vão 3

Sistema estrutural com a etapa da demolição controlada parcial do vão 3:

Situação 2:   vão 1                                 vão 2                                vão 3            
            

Nesta etapa o momento negativo de flexão do apoio 3, apoio de 
continuidade será nulo, aumentando a solicitação do momento positivo do 
vão 2, o que demonstra esquematicamente as mudanças do comportamento 
estrutural, previstos no projeto pela importância da exigência de uma 
metodologia executiva específica para o item específico da DEMOLIÇÃO 
CONTROLADA.  

Dessa maneira, de forma explícita e elucidativa, confirmamos a total 
diferença entre as metodologias e as responsabilidades técnicas entre o 
serviço de demolição controlada e o serviço de apicoamento e corte do 
concreto que é indicado essencialmente para as atividades de metodologia 
executiva dos procedimentos de recuperação e reforço de peças estruturais
remanescentes em atendimento à boa técnica de projeto e à segurança das 
etapas executivas da obra estrutural.

                                          Ass. Digital 30.07.2025
                                       Luiz Eduardo Barata Cardoso

3 - DO PEDIDO

Ante tudo exposto, e principalmente considerando as regras estipuladas no edital, as quais 
na verdade, correspondem ao compromisso da Administração com os princípios da legalidade, 
da moralidade e da vinculação ao instrumento convocatório estatuídos na Constituição Federal, 
art. 37, caput, no art. 31 da Lei 13.303/16, a ConcrEpoxI Engenharia Ltda VEM 
REQUERER, o não provimento do recurso da JATOBETON ENGENHARIA LTDA, e a 
consequente manutenção da sua inabilitação, bem como, a manutenção da ConcrEpoxI 
como a legítima vencedora do certame, por todos os fundamentos retro apresentados e 
para que se cumpram os princípios básicos norteadores dos certames licitatórios, e possa 
o certame prosseguir até seus ulteriores termos.

N. termos,
Pede deferimento,

Recife/PE, 30 de julho 2025.

Victor Tavares Pessoa De Melo
Concrepoxi Engenharia Ltda





 
 

1 
 

CURRICULUM VITAE 

 

Engenheiro Professor Luiz Eduardo Barata Cardoso 

Data de nascimento: 24 de dezembro de 1955  

Graduação: Engenharia Civil no ano de 1979 pela PUC -  Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro.   

Registrado pelo CREA-RJ: 42.143-D. 

 

Professor do Departamento de Estruturas e Fundações da UERJ  Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro 1981- 2018  Disciplinas de Pontes e Sistemas Estruturais.  

 

Professor da PUC  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 1996 a 1998  

Disciplina de Concreto Protendido  

 

Professor da USU  Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro 1981 a 1990  Disciplinas 

de Concreto Armado, Concreto Protendido, Estruturas hiperestáticas e Isoestaticas. 

 

Consultor Técnico da Empresa Jatocret Engenharia pioneira no Brasil em obras de 

recuperação e reforço de estruturas no ano de 1986. 

  

Consultor Técnico da Empresa Teor Engenharia de São Paulo especializada em obras de 

recuperação e reforço estrutural -1996. 

 

Consultor Técnico da Empresa MC2 Engenharia empresa especializada em obras de 

recuperação e reforço estrutural. 

 

Consultor da ABRACO Associação Brasileira de Corrosão para a criação do documento 

ABRACO RP- CAC 001, corrosão de armaduras em estruturas de concreto, causas, 

avaliação, diagnóstico, prevenção e controle com a participação do IPT de São Paulo. 

 

Diretor Técnico Regional do IBRACON  Instituto Brasileiro do Concreto Regional Rio de 

Janeiro. 
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Diretor Técnico da José Luiz Cardoso Engenharia de Projetos empresa especializada em 

projetos estruturais e consultoria técnica em projetos de recuperação e reforço de 

estruturas. 

  

 

CURSOS COMPLEMENTARES (PÓS GRADUAÇÃO EM ESTRUTURAS) 

 

 Estruturas   : Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980. 

 Lato Senso   : Pós-Graduação, em 1981. 

      Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 Contabilidade Gerencial : Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1979 

 

 

IDIOMAS: 

 

 Português, Espanhol, Inglês.  

 

Conselheiro do CREA-RJ nos anos de 2010 a 2012. 
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Resumo de informações técnicas para o conhecimento elucidativo do perfil 

da empresa: 

 

1 - Engenheiro consultor do Ministério Público do Rio de Janeiro MPRJ para a 

recuperação estrutural dos subsolos do prédio do Ministério Público do Rio de 

Janeiro, com ação relevante de subpressão e deterioração estrutural, 2021; 

 

2 - Engenheiro consultor voluntário do Governo do Estado do Rio de Janeiro junto 

a EMOP (Empresa de Obras Públicas) para o atendimento voluntário do desastre 

climático imposto no ano de 2011 na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 

para atendimento emergencial de diagnóstico, recuperação e reforço das estruturas 

críticas, em geral comprometidas; 

 

3 - Engenheiro revisor e consultor dos projetos estruturais das Arenas 1, 2, 3 e 

Arena do Velódromo do Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro para as 

Olimpíadas realizadas no Brasil no ano de 2016; 

 

4 - Engenheiro consultor junto ao Consórcio das obras de ampliação, recuperação 

e reforço das estruturas de concreto e aço do Estádio do Maracanã na cidade do 

Rio de Janeiro para o evento da Copa do Mundo de 2014, já atuado nos anos de 

1999 para o Internacional de Clubes e 2007 para os Jogos Panamericanos; 

 

5  Consultoria técnica a ABRACO em apoio ao Engenheiro Professor Dr. Laerce 

de Paula Nunes da ABRACO, Associação Brasileira de Corrosão com a criação do 

Documento ABRACO RP CAC 001 referente a corrosão de armaduras em 

estruturas de concreto, causas, diagnóstico, prevenção e controle; 

 

6 - Projetos de recuperação e reforço dos pórticos, 5,6,7,8,9 de apoio da Ponte de 

Acesso aos Piers do Porto do Ceará, 2017 - 2018;   
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7 - Consultoria técnica para a recuperação da estrutura de concreto armado do 

paramento de montante e reforço das fundações da Estrutura da Barragem do 

Jucazinho, PE, com as empresas Concrepoxi e Holanda Engenharia; 

 

8 - Prêmio Talento Estrutural no ano de 2005/2006 com projeto da Ponte em 

Balanços Sucessivos, Canal de Itajuru, RJ. 

 

9  Palestra ministrada no Congresso Brasileiro de Patologias das Construções - 

CBPAT sobre Análise de concepção de Projeto e Concreto Protendido e Protendido 

e Reforço Estrutural de Estruturas de Concreto Armado e concreto Protendido em 

Ambiente Marinho de forte agressividade e estruturas de concreto enterradas 

sujeita a ação da subpressão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul em 2018. 

  

10  Palestra sobre Corrosão e Proteção Catódica em Estrutura de Concreto  

Eventos Práticos na Academia Cearense de Engenharia no ano de 2019. 

 

11  Curso realizado na empresa IEC  Instalações e Engenharia de Corrosão, 

sobre Corrosão e Proteção De Instalações Marítimas e Portuárias (Estruturas 

Metálicas e Estruturas de Concreto) no ano de 2022.  

 

12  Palestrante do Seminário de Corrosão e Proteção Catódica de Estruturas de 

Concreto. ABRACO/ALCONPAT/IBRACON  no ano de 2023. 

 

 

 

Engº. Profº. Luiz Eduardo Barata Cardoso. 

JOSÉ LUIZ CARDOSO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 
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ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

PUC  Pontifício Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Período: 1996-1998 

Atividade: Professor na Cadeira de Concreto Protendido. 

 

UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA (USU) 

Período: 05/81 a 10/89 

Atividade: Professor na Cadeira de Concreto Protendido, Concreto Armado e Sistemas 

Estruturais. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Período: Admitido em 01/07/82 

Atividade: Professor na Cadeira de Pontes do Departamento de Engenharia Civil-   

Estruturas. 

 

CONSULTOR AUTÔNOMO 

Na área de obras de recuperação e reforço de estruturas de Concreto Armado, Concreto 

Protendido e Metálica. 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

JATOCRET ENGENHARIA 

Cargo: Engenheiro Consultor Técnico em Obras de Recuperação de Estruturas - (com 

participação nas obras do Estádio Mario Filho, Maracanã, no período de 08/79 a 02/80) 

 

 

SEEBLA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EMILIO BAUMGART LTDA. 

Cargo: Consultor, com participação no Projeto Estrutural da Barragem Marajó (DNOS), no 

período de 07/81 a 03/82. 

 

 

TEOR ENGENHARIA LTDA. 

Cargo: Consultor de Estruturas, a partir de 02/01/91. 

 

 

JOSÉ LUIZ CARDOSO ENGENHARIA DE PROJETOS 

Cargo: Diretor Técnico 

 

 

UERJ  UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Cargo: Profº Departamento de Estruturas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

PCE  PROJETOS E CONSULTORIA DE ENGENHARIA 

Cargo: Consultor Técnico para Projetos Estruturais  
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PRINCIPAIS PROJETOS REALIZADOS 

 

 

 Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário 

Consultoria Técnica ao Projeto Estrutural para a construção de piscina de ondas, 

em Buzios/RJ, referente ao Empreendimento ARETE  PISCINA DE ONDAS  

2024/2025. 

 

 Aqua-Foz Aquario do Foz do Iguaçú S/A 

Consultoria Técnica para análise das fissuras horizontais e verticais existentes na 

parede de concreto armado do Tanque Oceânico do Aqua-Foz para definição de 

tratamento com recomendações técnicas a adotar  2024. 

 

 Comando da Marinha  Rio de Janeiro 

Relatórios Técnico e Projetos básicos e executivos para modernização do Dique 

Almirante Branco da Base Naval do (BNRJ) - Rio de Janeiro-RJ  2024. 

 

 Triunfo Logística 

- Consultoria Técnica, juntamente com Relatório conclusivo, para análise de 

viabilidade de carga provisória, móvel, passante na direção longitudinal de ingresso 

ao Porto, sobre a estrutura da nova laje de ampliação do Cais da Gamboa do Porto 

do Rio de Janeiro -  Rio de Janeiro-RJ  2024. 

 

- Consultoria Técnica de supervisão na transição da carga provisória, móvel, 

passante na direção longitudinal de ingresso ao Porto, sobre a estrutura da nova 

laje de ampliação do Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro -  Rio de Janeiro-

RJ  2024. 
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 Ipanema Plaza Hotel  

Relatório Técnico de vistoria relativo a estrutura de concreto armado do Prédio do 

antigo Hotel Ipanema Plaza em Ipanema - Rio de Janeiro-RJ  2024. 

 

 

 Consórcio Porto Rio 1 - Gamboa 

- Gerenciamento Técnica ao Porto Gamboa Rio de Janeiro-RJ  2022/2023/2024. 

 

- Gerenciamento e acompanhamento Técnico ao Projeto Executivo a obra do Porto 

Rio 1, Gamboa, no Estado do Rio de Janeiro-RJ  2022/2023. 

 

 Condomínio Barra Summer Dream 

 

- Projeto de recuperação estrutural de concr4eto armado dos pilares com 

deterioração estrutural no nível do pavimento térreo, do prédio do Bloco A, do 

Condomínio Barra Summer Dream na Barra da Tijuca/RJ  2024. 

 

- Relatório técnico de avaliação do estado de manutenção e integridade das 

estruturas de concreto armado dos pilares, vigas e lajes que constituem os dois 

pavimentos dos subsolos de garagem e o pavimento térreo do Condomínio, 

incluindo a estrutura da entrada do condomínio constituída de vigas, lajes e pilares. 

Rio de Janeiro/RJ  2024. 

 

- Consultoria técnica e projetos estruturais para o reforço da estrutura de concreto 

armado dos pilares do 1º e 2º subsolo do Bloco: B Condomínio Barra Summer 

Dream situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2020. 
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- Consultoria técnica a estrutura de concreto armado dos pilares que constituem as 

fachadas do Edifício do Bloco B do Condomínio Barra Summer Dream situado na 

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2020. 

 

- Consultoria técnica e elaboração dos Projetos Recuperação e Proteção da 

Estrutura de concreto armado dos pilares do subsolo do Condomínio Barra Summer 

Dream situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2020. 

 

- Consultoria técnica a estrutura de concreto armado do Bloco: B Condomínio Barra 

Summer Dream situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2020 

 

 Redav Engenharia 

Consultoria ao Projeto Portobello Resort no Estado do Rio de Janeiro-RJ  2022. 

Eclusa, Barragem e Lajes de Subpressão com Efeito de Artessianismo do 

Solo. 

 

 Eco Jordão S.A. 

Projeto estrutural de reforço do Mirante do Elefante no Parque Capivari localizado 

na cidade de Campos do Jordão no estado de São Paulo/SP  2022. 

 

 

 Resort Portobello LTDA. 

- Análise da Nova Ponte Marginal da BR 101  Rodovia Rio Santos Km 434  2023. 

 

- Projeto Estrutural da laje estaqueada de concreto armado e dissipação de energia 

do vertedouro da ECLUSA do Portobello Resort localizado em Mangaratiba na 

cidade do Rio de Janeiro  2022. 
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- Consultoria Técnica a obra da ECLUSA do Portobello Resort localizado em 

Mangaratiba na cidade do Rio de Janeiro  2022/2023/2024. 

 

- Elaboração de Projeto Executivo em estrutura de concreto armado  da ECLUSA 

no canal do Portobello Resort localizado em Mangaratiba na cidade do Rio de 

Janeiro  2022. 

 

- Elaboração de Estudo Técnico para avaliação de estrutura de concreto armado de 

uma ECLUSA para passagem em desnível no Rio São Braz sob a ponte existente 

na BR 101, localizado em Mangaratiba na cidade do Rio de Janeiro  2022. 

 

- Elaboração de Estudo Técnico para avaliação de novo traçado alternativo ao eixo 

da estrada existente da BR101, promovendo um novo greide para a passagem 

sobre o Rio São Braz, localizado em Mangaratiba na cidade do Rio de Janeiro  

2022. 

 

 Consultoria Técnica PCE Projetos e Consultoria de Engenharia LTDA. 

- Consultoria técnica relativo ao Estádio Mangueirão de Belém-Pará  2022. 

 

- Elaboração de Relatório de engenharia consultiva de visita técnica Estádio 

Colosso dos Tapajós na cidade de Santarém localizado no Estado do Pará  2022. 

 

 Consultoria Técnica PCE Projetos e Consultoria de Engenharia LTDA. 

Elaboração de Relatório Preliminar de visita técnica a obra do Centro de 

Convenções de Santarém localizado no Estado do Pará  2022. 

 

 Consultoria Técnica PCE Projetos e Consultoria de Engenharia LTDA. 
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Elaboração de Relatório de engenharia consultiva visando a visita técnica no 

Estádio Mangueirão localizado na cidade de Belém-Pará  2021. 

 

 

 Shopping Nova América 

Consultoria Técnica e elaboração de relatório técnico preliminar de vistoria visual 

na estrutura da adutora enterrada da CEDAE. Rio de Janeiro/2021 

 

 Condomínio São Sebastião  

- Consultoria técnica para avaliação de recuperação estrutural das estruturas do 

pavimento térreo do Prédio do Condomínio São Sebastião, localizado na Avenida 

Rui Barbosa. Flamengo  Rio de Janeiro/RJ  2021; 

 

 Concrepoxi 

 

- Consultoria técnica Porto Gamboa  Rio de Janeiro/RJ  2024.  

 

- Elaboração de projeto estrutural para as OAEs 4 e 5 do Consórcio Rota das 

Bandeiras para os alargamentos previstos com adequações com estruturas pré-

moldadas de concreto  2021. 

 

- Consultoria técnica ao terminal rodoviário de Brasília-DF  2018.  

- Consultoria a obra de recuperação estrutural referente a 1ª fase, que abrange as 

metodologias executivas da parede de montante e galeria da Barragem Jucazinho. 

Recife-PE  2017. 

 

 Tegra 
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- Consultoria de Recuperação e ou reconstituição e proteção das paredes do muro 

de divisa do empreendimento Skylux com o prédio vizinho do Banco do Brasil. 

Rio de Janeiro - RJ  2021. 

 

 Condomínio Royal Green Península  

 

- Consultoria técnica e relatório técnico conclusivo final de avaliação das obras de 

tratamento e proteção do concreto da face interna das estruturas das paredes de 

contenção e base dos pilares do subsolo da garagem do Prédio do Condomínio 

Royal Green Península, que estão sendo submetidas ao serviço de cristalização do 

concreto. Barra da Tijuca  Rio de Janeiro/RJ  2021; 

 
- Consultoria técnica a estrutura de concreto armado da laje de subpressão de 

garagem e poços dos elevadores do Condomínio Royal Green localizado na Barra 

da Tijuca  Rio de Janeiro/RJ  2019. 

 

 Hard Rock Hotel 

 

- Consultoria técnica para estrutura de concreto de lajes, vigas e pilares em fase de 

recuperação estrutural dos prédios dos blocos A, B e C do empreendimento 

RESIDENCE CLUB AT THE HARD ROCK HOTEL FORTALEZA, situado na Praia 

da Lagoinha em Paraipaba - Ceará CE  2021. 

 

 Condomínio do Edifício Itacurussá 

 

- Consultoria técnica e visitas ao prédio do Condomínio do Itacurussá situado na 

Ipanema - Rio de Janeiro/RJ  2021. 

 Michelin 
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Consultoria técnica das Estruturas das lajes de piso e fundação Radier dos Prédios 

405 e 411 da Michelin localizado em Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ  2020. 

 

 Concessionária CONCER 

 

- Elaboração Relatório de Vistoria Técnica relativo ao Viaduto VI localizado na 

Rodovia BR40  2020. 

 

- Elaboração Relatório de Vistoria Técnica relativo ao Viaduto Véu da Noiva 

localizado na Rodovia BR40  2020. 

 

- Elaboração Relatório de Vistoria Técnica relativo ao Viaduto V localizado na 

Rodovia BR40  2019/2020. 

 

- Elaboração Relatório de Vistoria Técnica relativo ao Passarela Hospital Moacyr 

Rodrigues do Carmo  2019/2020. 

 

- Elaboração de projeto de recuperação estrutural do Viaduto Harold Poland 

localizada na Rodovia BR40  2019; 

 

- Elaboração de projeto de recuperação estrutural do Viaduto Reduc localizada na 

Rodovia BR40  2019; 

 

 

 MC2 Engenharia  

Consultoria Técnica a obra da Residência em Angra dos Reis - Rio de Janeiro/RJ   

2020. 
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 Alcinpex Imobiliária 

 

Consultoria técnica a Residência em Angra dos Reis  2020. 

 

 AquaRio  Aquário Marinho do Rio de Janeiro 

 
- Consultoria Técnica de orientação de apoio à engenharia do AquaRio, específica 

à obra de recuperação estrutural do concreto armado e perfis metálicos das lajes, 

vigas e pilares que constituem os pavimentos do subsolo, térreo, 3º,4º e 5º do prédio 

do AquaRio na projeção entre os eixos 1 a 25 e eixos A a H. AquaRio 

2020/2021/2022 

 

- Consultoria Técnica de orientação ao serviço das etapas executivas de projetos 

de recuperação estrutural, projetos de proteção catódica e ensaios tecnológicos do 

AquaRio  2019/2020; 

 

- Consultoria Técnica ao AquaRio  2019; 

- Revisão do Projeto IEC de Proteção Catódica - 2018; 

- Consultoria técnica a engenharia do AquaRio  2018; 

- Consultoria técnica para a elaboração de relatório técnico de vistoria da estrutura 

de concreto armado que constitui o Tanque do Aquário Marinho da cidade do Rio 

de Janeiro - 2018. 

 

 

 Condomínio Alphaville 

 

- Consultoria técnica e apoio na defesa jurídica contratada pelo condomínio para as 

questões relevantes da cobertura metálica da guarita do Clube, que apresentou 

deteriorações do aço original com fragilização estrutural do Condomínio Alphaville 

localizado em Rio das Ostras  Rio de Janeiro/RJ  2020; 
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- Elaboração de Relatórios, Ensaios Tecnológicos e Projetos de Recuperação 

Estrutural das coberturas metálicas que constituem o Prédio e as quatro guaritas do 

Clube do Condomínio Alphaville localizado em Rio das Ostras  Rio de Janeiro/RJ 

 2019; 

 

- Vistoria técnica visual realizada diretamente nas estruturas metálicas que 

constituem as coberturas do prédio do Condomínio Alphaville localizado em Rio das 

Ostras  Rio de Janeiro/RJ  2019; 

 

 

 Mozak Engenharia Delta Ltda. 

 

- Consultoria técnica a fachada do prédio vizinho ao Condomínio do Edifício Ataulfo 

Corporate, sito à Rua Ataulfo de Paiva localizado, nº 1100 no Leblon  Rio de 

Janeiro/RJ  2020. 

 

- Consultoria técnica a obra do prédio na Rua Ataulfo de Paiva localizado no Leblon 

 Rio de Janeiro/RJ  2018/2019. 

  

Fase 1: Recalques na Estrutura do Prédio da Rua Rainha Guilhermina;  

Fase 2: Recuperação estrutural do prédio da Rua Rainha Guilhermina; 

Fase 3 - Revisão do projeto de fundações-CQP no Prédio da Rua Ataulfo de 
Paiva e Rua Guilhermina  Leblon-RJ;  

- Consultoria técnica ao projeto da obra da Venâncio Flores: análise e confirmação 

das soluções técnicas adotadas para o Retrofit da estrutura do prédio existente, 

incluindo procedimentos e ou metodologias de adequação e recuperação estrutural. 

Análise dos rebaixamentos do lençol freático e revisão dos projetos da laje de  

subpressão do subsolo. 
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 Condomínio Rosa da Praia 

 

- Consultoria técnica para a obra de recuperação estrutural do concreto dos tetos 

de pavimentos da garagem do Condomínio Rosa da Praia situado na Barra da 

Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2018/2019/2020/2022. 

 

- Consultoria técnica para a recuperação da cobertura do prédio, ampliação do deck 

da piscina e adequação da estrutura para novas tubulações de gás do Edifício do 

Condomínio Rosa da Praia situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2018. 

 

- Consultoria técnica para elaboração de relatório técnico relativo ao estado atual 

de manutenção e integridade do concreto de pilares, vigas e lajes que constituem 

os pavimentos de garagem do térreo e subsolo do Edifício do Condomínio Rosa da 

Praia situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ  2017. 

 

 

 Rede Dor São Luiz S/A  Hospital Copa Star 

 
Investigação técnica e relatório técnico de vistoria incluindo recomendação de 

ensaios tecnológicos do concreto para a confirmação de integridade e durabilidade 

estrutural relativo ao Hospital Copa Star situado na rua Figueiredo de Magalhães, 

700 Copacabana  Rio de Janeiro/RJ  2019; 

 

 Oncoclínicas - Centro de Excelência Oncologia SA 

 
Consultoria técnica a estrutura de concreto armado da laje de subpressão localizada 

na projeção da unidade CEON no Prédio Link Office localizado na Barra da Tijuca 

 Rio de Janeiro/RJ  2019; 
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 Espaço das Américas S/A  Grupo Cataratas 

 
Estudo conceitual de viabilidade técnica das torres metálicas  2018. 

 

 K2 -Tower Sociedade Anônima 

 

- Projeto preliminar de reforço da viga transversal de apoio protendida da estrutura 

do terminal rodoviário do plano piloto de Brasília, Brasília/DF (2019). 

 

- Consultoria técnica a obra de recuperação e reforço estrutural da viga transversal 

de apoio do viaduto do Terminal Rodoviário de Brasília-DF  2018; 

 

 Concal Construtora Conde Caldas 

Consultoria técnica e elaboração de relatório técnico para a recuperação estrutural 

das vigas, pilares e tirantes que constituem as fachadas laterais e fundos do prédio 

do Prédio Empresarial localizado na Rua Jardim Botânico  Rio de Janeiro-RJ  

2018; 

 

 Condomínio Albert Sabin 

 
Vistoria visual para avaliação do estado de integridade e ou manutenção atual das 

estruturas de concreto que constituem o pavimento de garagem do prédio do 

Condomínio Albert Sabin localizado no Recreio do Bandeirantes  Rio de Janeiro-

RJ  2018; 

 

 Condomínio Rosa dos Mares 

- Consultoria técnica ao Prédio do Condomínio Rosa dos Mares situado na Barra da 

Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - 2019. 
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- Consultoria técnica para elaboração de relatório técnico e projeto de Recuperação 

Estrutural das duas estruturas de concreto armado das cisternas do Prédio do 

Condomínio Rosa dos Mares situado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - 2018. 

 

 Cerne Engenharia 

 
Consultoria técnica para elaboração de relatório de vistoria das Abóbodas que 

constituem as coberturas das oficinas de manutenção do METRÔ RIO, constituídas 

por estruturas de concreto e blocos de tijolo cerâmico, com o objetivo de definir as 

recomendações técnicas com prioridades para as potenciais recuperações 

estruturais - Rio de Janeiro/RJ - 2017. 

 

 

 

 Ceará Portos - Companhia de Integração Portuária do Ceará  

- Elaboração de projetos executivos detalhados de escoramentos e recuperação 

estrutural dos eixos 5, 6, 7, 8 e 9 da infraestrutura da Ponte no terminal Portuário do 

Pecém; 

- Relatórios Técnico de Vistoria e Relatório Fotográfico das infraestruturas; 

- Memória de Cálculo; 

- Planos de Trabalho; 

- Avaliações Técnicas; 

- Recomendações Técnicas. 

 

 Construtora Mota Machado Ltda. 

 
Assessoria e Consultoria técnica a obra do empreendimento das Torres A e B na 

cidade de Teresina, Piauí, que apresenta situações de movimentação estrutural na 
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região dos pilares P110, P112, P115, P116, P117 na projeção do Bloco A e pilares 

P103, P104, P105, P226, P227, P229 na projeção do Bloco B, em função da ação 

da subpressão que atua na laje do piso do subsolo. Teresina-PI - 2017; 

 

 Condomínio Praia de São Conrado 

 

- Relatório técnico de consultoria em apoio as obras de recuperação do concreto e 

integralização das seções estruturais de pilares no nível dos poços dos elevadores 

do prédio do condomínio Praia de São Conrado, situado em São Conrado - Rio de 

Janeiro/RJ - 2019. 

 
- Elaboração de relatório técnico de metodologia executiva e especificação de 

materiais para a recuperação estrutural do muro de divisados fundos do 

condomínio, situado em São Conrado - Rio de Janeiro/RJ - 2017. 

 

 Gafisa S/A.  

- Consultoria técnica para recuperação estrutural da cisterna do prédio do 

condomínio Estação Sorocaba. Elaboração de projeto e relatório técnico de 

materiais e metodologia executiva - 2018. 

- Consultoria técnica a obra do subsolo da garagem do Edifício Sorocaba no 

empreendimento da Gafisa localizado na Rua Sorocaba, 231, Botafogo- Rio de 

Janeiro/RJ  2011, 2014, 2015, 2016, 2017; e projetos estruturais e metodologias 

executivas para a recuperação e reforço das lajes de subpressão do subsolo do 

prédio. 

 

- Consultoria técnica e especificação de metodologia executiva para recuperação e 

reforço da laje deformada por sobrecarga localizada do teto do subsolo do Edifício 

Blue Vision situado na Barra da Tijuca  Rio de Janeiro/RJ 2010 e 2016, 2017. 
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- Consultoria técnica sobre o comportamento estrutural com tubulação de gás no 

Edifício Reserva Laranjeiras. Laranjeiras  Rio de Janeiro/RJ 2017. 

 

 

 MC² Engenharia  Condomínio Rosa dos Mares 

 

- Consultoria técnica a obra do Condomínio Rosa dos Mares situado na Barra da 

Tijuca  Rio de Janeiro/RJ  2016. 

 

- Consultoria técnica a obra do Condomínio Santa Cecília em Volta Redonda-RJ e 

a Obra do Blue Vision situado na Barra da Tijuca, ambos são obras da Construtora 

Gafisa  Rio de Janeiro/RJ  2017. 

 

 

 MBR Engenharia e Construções Ltda 

 

Execução de projeto de recuperação estrutural para o reservatório de água superior 

da agência do Banco Bradesco situado na Rua Voluntários da Pátria nº 225, 

Botafogo  Rio de Janeiro  RJ  2016. 

 

 

 Polo Real Estate - SPE Birsa Participações e Empreendimentos S/A 

 

Consultoria técnica para análise das anomalias estruturais de fissuração do 

concreto das lajes maciças dos pavimentos G1 e G2 da garagem do prédio 

localizado na Rua Carvalho Alvim136, Tijuca/RJ  2016; 

 

 Novo Engenho Construtora 
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- Consultoria técnica para o Grupo Empresarial Fernandes Araújo relativo ao 

Empreendimento Composé localizado no Recreio dos Bandeirantes/RJ  2016; 

 

- Consultoria técnica para o Grupo Empresarial Fernandes Araújo relativo à 

avaliação da estrutura da Residência 9A e 9B do Condomínio Composé localizado 

no Recreio dos Bandeirantes/RJ técnica apresentando anomalias de ordem 

estrutural e inspeção em função das deformações sofridas - 2016. 

 

 FJ Produções Ltda 

 

Elaboração de relatório Técnico de vistoria visual de avaliação e diagnóstico do 

estado de manutenção da estrutura do prédio do Gávea Tourist Hotel, localizado na 

Estrada das Canoas, 2401, São Conrado/RJ  2015; 

 

 Resort Portobello Ltda  

 

Consultoria Técnica e elaboração de estudo para viabilidade do içamento de 

aproximadamente 3m sobre a Ponte do Rio São Braz, localizado no Km 434 da BR 

101, Rodovia Rio Santos no Município de Magaratiba/RJ  2015; incluindo as 

contenções laterais do nivelamento da BR 101. 

 

 

 GSR Shopping Ltda  

 

- Consultoria Técnica a empresa GSR Shopping Ltda relativo ao estado de 

manutenção das estruturas de concreto armado do Shopping São Gonçalo 

localizado na Avenida São Gonçalo no bairro Boa Vista  São Gonçalo/RJ  2015; 
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- Consultoria Técnica para adequação da estrutura da laje do piso da LASA no 

Shopping São Gonçalo localizado na Avenida São Gonçalo no bairro Boa Vista  

São Gonçalo/RJ  2016. 

 

 

 Andrade Gutierrez (Consorcio Urbanização Comunidades da Penha)  

 

- 

Complexo da Vila do Cruzeiro, localizado na Penha/RJ 2015; 

 

- Elaboração do projeto executivo de recuperação e reforço da estrutura de concreto 

Penha RJ 2016. 

 

 Condomínio Edifício Mediterranne, São Conrado-RJ  

 

Consultoria Técnica ao Condomínio Edifício Mediterranne para elaboração de 

relatório de vistoria técnica do subsolo e pavimento do teto da garagem - 2015; 

 

 Residência na Avenida Niemeyer, São Conrado-RJ 

 

Consultoria Técnica para elaboração de relatório elucidativo quanto ao estado de 

manutenção e integridade estrutural da residência  2015. 

 

 Consólida Administradora, Boa Vista  Recife-PE 

 

Consultoria Técnica de vistoria e elaboração de parecer técnico relativo as fissuras 

nos pavimentos 1 e 2 do Prédio Empresarial Apolônio Sales para elaboração de 
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relatório elucidativo quanto ao estado de manutenção e integridade estrutural   

2015. 

 

 Planservi Engenharia 

 

Revisão e Validação do Projeto Estrutural da Estrutura do Viaduto Tereza Delta da 

Via Anchieta, localizado em São Bernardo  SP  2014/2015;  

 

 Odebrecht 

 

- Serviços de engenharia consultiva com elaboração de Relatório Técnico para a 

Ponte sobre o Canal da Joatinga com extensão total de 534m com vão de 120m em 

balanços sucessivos localizada na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - 2014;  

 

- Serviços de engenharia consultiva com elaboração de Relatório Técnico para o 

Túnel do Joá localizado na Barra da Tijuca - Rio de Janeiro- 2014;  

 

- Serviços de engenharia consultiva com elaboração de Relatório Técnico para o 

Túnel do Pepino localizado em São Conrado - Rio de Janeiro  2014. 

 

 Concessionária CONCER 

 
- Consultoria e elaboração de projetos estruturais de alargamento da seção 

transversal e aumento da capacidade de carga da Ponte Luiz Winter com extensão 

total de 150m, localizada na BR040 na Estrada Rio Juiz de Fora da Concessionária 

CONCER- 2014; 

 

- Consultaria Técnica ao Viaduto Caracol localizada na BR135 com extensão total 

de 126m, na Estrada Rio Juiz de Fora da Concessionária CONCER  2014. 
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 Tecnosolo 
 

- Análise do projeto original e de reforço estrutural da Ponte de Friburgo - 2014;  
 

- Consultoria técnica ao Velódromo do Rio de Janeiro  2014/2015. 
 

 

 Trana Engenharia 
 
Análise preliminar, conceitual, do projeto de modernização do Ginásio Paulo 
Sarasate em Fortaleza-CE - 2014; 
 

 

 Concessionária Rio Mais S/A 
Consultoria Técnica aos Projetos das Arenas COT 1, 2 e 3, Parque Olímpico do Rio 
de Janeiro  2013 - 2014; 
 Engevix Engenharia S/A. (Eletrobrás) 

 
Consultoria Técnica a obra - projeto das Estruturas da Usina Nuclear de Angra 3 em 

Angra dos Reis-RJ  2013/2014; 

 Concrepoxi 

 
Consultoria Técnica a estrutura de concreto da Torre de TV em Brasilia/DF - 2014; 

 

 

 Diagonal 

 
Consultoria Técnica, Projetos de Recuperação Estrutural e Análise das anomalias 

das fissuras na estrutura dos blocos de fundação do edifício Stanford. Fortaleza/CE 

- 2012/2013; 

 

 Companhia Docas do Ceará 
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Avaliação dos danos do acidente na Ponte de acesso no cais do Porto Mucuripe  

Fortaleza/CE  2012. 

 

 Consultoria Técnica a LLX e Promon 

Análise aos Projetos Estruturais de Recuperação do concreto da superestrutura da 

Porto do Açu em São João da Barra- Rio de Janeiro  2012/2013. 

 

 Consultoria Técnica PCE Projetos e Consultoria de Engenharia LTDA. 

- Projeto Executivo de Recuperação da Ponte do Canal Sernambetiba e Reforço 

Estrutural das Fundações - Barra da Tijuca  2012; 

 

- Projeto Executivo de Recuperação da Ponte do Canal Sernambetiba e Reforço 

Estrutural das Fundações - Barra da Tijuca  2012; 

 

- Consultoria Técnica para Recomendações de Recuperação Estrutural da obra 

ETE em Rio das Ostras/RJ - 2015;  

 

- Consultoria técnica para relatório de inspeção e recuperação estrutural de OAEs 

na BR101 e Arco Metropolitano  2016; 

 

 

 Consultoria Técnica a Delta Construções S/A: 

- Análise das estruturas centrais de concreto para Reforço Estrutural, que 

constituem o Prédio do TJRJ (Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro)  Lamina III  

2012; 

 

- Análise das Estruturas dos balanços para Reforço Estrutural do Prédio do TJRJ 

(Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro)  2012. 
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 Consultoria Técnica Terminal Garagem Menezes Cortes S/A (TGMC) 

 

Análise das Estruturas e Reforço das Estruturas originais, super e infraestrutura do 

Prédio do TGMC para uma possível construção de mais um pavimento Centro -Rio 

de Janeiro - 2011. 

 

 Consultoria Técnica a Carvalho Hosken Hotelaria LTDA 

 

- Análise da concepção dos projetos estruturais de formas e armações; análise das 

fundações e sondagens; análise dos detalhamentos das estruturas (super e 

infraestrutura) incluindo a verificação dos subsolos.  

 

- Hotel Hilton  Barra da Tijuca - Rio de Janeiro  2012/2013; 

- Hotel Grand Hyatt - Rio de Janeiro  2013/2014/2015  Olímpiadas 2016; 

- Hotel Ecoluxury - Rio de Janeiro  2013/ 2014/2015  Olímpiadas 2016. 

 

 Consultoria Técnica a ARG LTDA. 

 

Projetos Estruturais do Porto do Açu  2011. 

 

 Consultoria Técnica ao Consórcio Rios da Baixada das empresas Carioca 

Engenharia, Delta Engenharia e OAS Engenharia relativo a todas as obras 

estruturais; 

 

- Concepção estrutural da Passarela Metálica sobre o Rio Viegas em Bangu- Rio de 

Janeiro -2012; 

- Galerias da Rua Isaura  Areia Branca 2011; 
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- Passarela sobre o Rio de Botas - Estruturas de Concreto Armado de Apoio 2010/ 

2011; 

- Passarela do rio Botas 2010/2011; 

- Barro Vermelho 2010; 

- Casa de Bombas do Polder do Outeiro; 2010; 

- Pontes José Carlos Ribeiro Lopes - Supervisão da Armação das Vigas 2010; 

- Transversais de Apoio, Alas laterais, e Lajes; 2010; 

 - Ponte na Rua Castro Alves sobre o Canal do Outeiro 2010; 

- Canal do Outeiro 2009/2010. 

 

 Projeto de alargamento ao Consórcio Construcap Modern Ferreira 

Guedes, com reforços das superestruturas e fundação das seguintes 

Pontes - Santa Catarina  2010. 

 

- Ponte Rio Aririu; 

- Ponte Rio Cubatão; 

- Ponte Rio Cambirela; 

- Ponte Rio Neto; 

- Ponte Rio Brito; 

- Ponte Rio Maciambu; 

- Ponte Rio da Madre. 
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 Projetista e Consultoria técnica e à Carioca Engenharia com revisão de 

controle de qualidade dos projetos estruturais das obras do Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro;  

 

 Projeto de Reforço e ou Consultoria Técnica da Gafisa SA para análise e 

concepção estrutural com ênfase as obras prediais e seus subsolos na 

verificação das fundações e ação da subpressão. 

 

- Consultoria técnica para análise das anomalias de deformação e fissuração da laje 

de subpressão do subsolo do Edifício Empresarial Target Offices- Jacarepaguá Rio 

de Janeiro  2018; 

 

- Consultoria técnica para recuperação estrutural da Cisterna do prédio do 

Condomínio Estação Sorocaba em Botafogo- Rio de Janeiro  2018; 

 

- Consultoria ao subsolo com laje de subpressão do Edifício no empreendimento da 

Gafisa na Rua Sorocaba em Botafogo- Rio de Janeiro  2011, 2014, 2015, 2016, 

2017; 

 

- Consultoria técnica e especificação de metodologia executiva para recuperação e 

reforço da laje deformada por sobrecarga localizada do teto do subsolo do Edifício 

Blue Sky Vision  Rio de Janeiro 2010, 2016, 2017; 

 

- Assessoria Técnica Conceitual a Gafisa SA para análise do Processo Forte do 

Golf em São Paulo  2015; 

 



 
 

36 
 

- Consultoria Técnica a estrutura de concreto armado do Centro Empresarial 

Madureira localizado na Rua Soares Caldeira, 142. Madureira  Rio de Janeiro 

2015; 

 

- Consultoria Técnica a estrutura do piso da garagem do 2º subsolo do Edifício Porto 

Brasilis localizado na Rua São Bento 29, Centro  Rio de Janeiro  2014; 2015; 

 

- Consultoria Técnica a Obra de recuperação estrutural da cota 5.30 das áreas 

periféricas do prédio Beach Point localizado na Barra da Tijuca  Rio de Janeiro 

2013; 2014; 

 
- Prédio Dom Julio Matiolli lozalizado na Rua XV de Novembro, 92. Niterói - Rio de 
Janeiro - 2012; 
 
- Condomínio Edifício Orbit  Subsolo, Contenções, Subpressão, Gafisa Curitiba - 
2010/2011; 
 
- Condomínio Edifício Vistta Laguna, subsolo, subpressão  Rio de Janeiro 2010; 
2011; 2015; 
 
- Condomínio Edifício Península FIT, subsolo, subpressão- Rio de Janeiro 2011; 
 
- Condomínio Edifício Catisa, subsolo, subpressão  Rio de Janeiro 2010; 
 
- Condomínio Edifício Blue Vision  Rio de Janeiro 2010; 
 

 

 Projetista e Consultoria técnica e à Carioca Engenharia com revisão de controle 

de qualidade dos projetos estruturais das obras do Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro;  

 

 Consultoria Técnica e Projeto Executivo para a reconstrução recuperação e 

reforço do Estádio Presidente Vargas, Fortaleza - Ceará; 2009; 
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 Consultoria Técnica a Rede Do`r para análise e concepção de projeto 

estrutural, com recuperação e adequação para ampliação do prédio da Rede 

Do`r, Hospital situado na Av. Brigadeiro Lima e Silva número 821, Caxias, RJ; 

2011. 

 

 Consultoria Técnica ao Consórcio Maracanã (Copa 2014) para análise de 

patologias e sistemas estruturais, Recuperação e Reforço e Modernização do 

Novo Estádio do Maracanã; 2011 - 2012. 

 

 Projeto de Alargamento e Reforço das super e infraestruturas das Pontes da 

BR101 da empresa Construcap Engenharia junto ao DNIT- Santa Catarina 

(Ponte Cubatão). 

 

 CONSTRUTORA VARCA SCATENA. Serviços técnicos para projeto estrutural 

e assistência técnica na obra do Estádio Mário Filho  MARACANÃ  RJ  

1999/2000. 

 

 Análise dinâmica do comportamento das estruturas das arquibancadas e 

marquise do Estádio do Maracanã. 

 

 Análise da recuperação estrutural de todas as peças estruturais deterioradas no 

conjunto do Estádio do Maracanã. 

 

 Reforço estrutural de vigas, pilares e rampas de acesso que constituem a 

estrutura do Estádio em adequação as novas cargas de utilização do mesmo. 

 Análise geral das adequações estruturais do Estádio para atendimento das 

novas configurações arquitetônicas em função da construção de camarotes, lay 
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out de cadeiras das arquibancadas e alargamento dos túneis de acesso às 

arquibancadas. 

 

 Projeto estrutural em estrutura mista de concreto e aço do Museu do Maracanã, 

construído em 3 níveis em adequação a estrutura original do Estádio, numa área 

projetada de aproximadamente 20.000 m². 

 

      Consultoria geral para as obras estruturais da obra do Estádio do Maracanã 

1999/2000. Copa de Futebol Internacional de Clubes. 

 

      Projetos Estruturais e Consultoria Técnica para os projetos das Estruturas 

dos Ginásios Poliesportivos dos Jogos Pan-americanos do Brasil na Cidade do 

Rio de Janeiro nos anos de 2006-2007. - RIO_URBE- Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

      Projetos Estruturais e Consultoria Técnica para o Estádio do Maracanã para 

os Jogos Pan-americanos do Brasil na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2007. 

 

    Projetos de Recuperação Estrutural do Estádio do Maracanã para                         

adequação aos Jogos Pan-americanos do Brasil no ano de 2006-2007. 

 

     Projetos Estruturais e Consultoria Técnica para a estrutura do Ginásio Gilberto 

Cardoso, Maracanãzinho, para atender as adequações arquitetônicas e 

modernização do ginásio para os Jogos Pan-americanos do Brasil nos anos de 

2006 e 2007. 

 

 Projetos de Recuperação Estrutural do Ginásio do Maracanãzinho para 

adequação aos Jogos Pan-americanos do Brasil no ano de 2006-2007. 
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 Projetos de Recuperação Estrutural do Parque Aquático Julio Delamare no 

complexo do Maracanã para adequação aos Jogos Pan-americanos do Brasil nos 

anos de 2006-2007. 

 

 Laudo Técnico Pericial das Causas Determinantes do Acidente da Arquibancada 

de concreto armado do Estádio de Futebol da Fonte Nova  Salvador- Estado da 

Bahia  2007  SUDESB 

 

 Análise estrutural do Porto do Pecém  Fortaleza  Estado do Ceará -SEINFRA 

 Secretaria de Infraestrutura - 2007 

 

 Projetos de recuperação estrutural das Pontes de Acesso e Píer de Minério do 

Porto do Pecém- Fortaleza  Estado do Ceará- SEINFRA  2007 

 

 Projeto de Reforço e Recuperação Estrutural da estrutura do píer petroleiro da 

Petrobrás no Porto do Mucuripe, Fortaleza, Estado do Ceará- Docas CE- 2006. 

 

 Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural do Cais Comercial do Porto do 

Mucuripe  Fortaleza- Estado do Ceará  Docas CE- 2006. 

 

 Projeto Estrutural da Cortina de Contenção submersa do cais comercial do Porto 

Macuripe  Docas CE 

 

 Projeto Emergencial para contenção do acidente do desabamento da encosta 

da Rodovia Rio- Teresópolis  do Consórcio CRT. 

 

 Consórcio de Rodovias Paulistas: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

CAMARGO CORREA, CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A., CIA. 
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BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS - CBPO e CONSTRAN S.A. 

CONSTRUÇÕES E COMERCIO: 

 

Serviço: Estudo e avaliação de obras de arte especiais no Sistema Anhanguera 

- Bandeirantes/SP - 1996 e obras de contenção de Encostas. 

 

 

PRÊMIO OURO - TALENTO ENGENHARIA ESTRUTURAL DO ANO DE 2005/2006 

 

 Projeto Estrutural da Ponte Nova em Cabo Frio, RJ, ponte em concreto 

protendido em balanços sucessivos/2005. 

 

 Prêmio Gerdau do Projeto de Engenharia Estrutural do ano de 2005  Pontes 

sobre o Canal de Itajurú  Cabo Frio- Ponte Nova  Balanços Sucessivos. 

 

 

PALESTRAS REALIZADAS 

 

ABECE e IBRACON  CORROSÃO E PROTEÇÃO CATÓDICA EM ESTRUTUTA 

DE CONCRETO - RIO DE JANEIRO (Julho-2019) 

 

 Estudo do funcionamento das pilhas de corrosão e dos sistemas de proteção 

catódica em armaduras de reforço de estruturas de concreto (tipos de 

corrosão e métodos de proteção catódica). 

 

 Exemplos práticos de utilização de proteção catódica em obras de concreto 

(projeto, materiais, instalação e monitoramento). 
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 Exemplos de aplicação de sistemas de proteção catódica para a proteção 

contra a corrosão de instalações terrestres e marítimas (plataformas de 

petróleo, navios, embarcações, portos, plantas industriais, oleodutos, 

gasodutos, alcooldutos, minerodutos, adutoras, tanques de armazenamento 

e estruturas de concreto). 

 

6ª SESSÃO PLENÁRIA DO ANO DE 2019 E 45ª REUNIÃO DA ACE  Academia 

Cearense de Engenharia - RIO DE JANEIRO (Julho-2019)  

 

 Corrosão e proteção catódica em estruturas de concreto.  

 

CBPAT  CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES 

- CAMPO GRANDE/MT (Abril/2018) 

 

 Análise de concepção de projeto, recuperação, e reforço estrutural de 

estruturas de concreto protendido em ambiente marinho de forte 

agressividade e estruturas de concreto enterradas sujeitas a ação da 

subpressão.   

 

 

PALESTRAS REALIZADAS SOBRE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO 

 

- Vale do Rio Doce  São Luiz- MA  
Recuperação estrutural em estruturas de concreto armado e concreto protendido; 
 
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ; 
 
- Universidade Santa Úrsula - USU  RJ; 
 
- Universidade Católica de Petrópolis  UCP; 
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- IME  Instituto Militar de Engenharia  RJ; 
 
- USP  Universidade de São Paulo  SP; 
- SENAI - DR/RJ - Setor de Treinamento do Centro de Formação Profissional 
Lycerio Schreiner; 
 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS SOBRE 

 

 

- Reunião Regional do Ibracon/88 - USP-SP; 
 
- Reunião Regional do Ibracon/89 - Bahia  Sergipe; 
 
- Reunião Regional do Ibracon/90  Ceará; 
 
- Seminário especial de gerenciamento do projeto e da execução de recuperação 
de estruturas em concreto - Agosto/90 RJ; 
 
- III Seminário de Engenharia Estrutural - UFG  Goiânia; 
 
- 1  Seminário da ABRACO - Associação Brasileira de Corrosão. Apresentação de 
casos especiais de deterioração de estruturas de concreto por corrosão; 
 
- ACIUB - Associação Comercial e Industrial de Uberlândia. Defesa do trabalho de 
recuperação de 7 km da galeria enterrada da Av. Rondon Pacheco; 
 
- Apresentação de trabalho técnico com tema Recuperação das Estruturas de 

Concreto no Brasil, no 3  Seminário de corrosão na construção civil; 
 
- Revista IBRACON  2007; 
 

Engº. Profº. Luiz Eduardo Barata Cardoso. 

CREA-RJ 42.143/D 


