

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: COMPANHIA DOCAS DO CEARA - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - (CE)

Licitação: (Ano: 2025/ COMPANHIA DOCAS DO CEARA / N° Processo: 50900.001454/2024-16)

às 10:04:24 horas do dia 21/03/2025 no endereço PRACA AMIGOS DA MARINHA-S/N, bairro CAIS DO PORTO, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE N° Processo: 50900.001454/2024-16 - 2025/01/2025 que tem por objeto Contratação de empresa para realização da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários

| Data-Hora               | Fornecedor                                         | Proposta          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 20/03/2025 14:45:54:527 | CONSTRUTORA MORAIS E VASCONCELOS LTDA              | R\$ 2.029.765,20  |
| 21/03/2025 08:36:23:586 | CONDUCTO ENGENHARIA LTDA                           | R\$ 5.000.000,00  |
| 20/03/2025 19:38:48:593 | COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE | R\$ 10.000.000,00 |
| 10/03/2025 22:28:47:100 | FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES                  | R\$ 90.000.000,00 |
| 20/03/2025 21:57:18:756 | DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA                | R\$ 3.174.399,36  |
| 20/03/2025 13:08:03:058 | XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA                     | R\$ 5.897.999,00  |
| 21/03/2025 09:04:22:971 | PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                 | R\$ 4.237.890,53  |
| 15/03/2025 20:02:16:230 | INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA             | R\$ 15.000.000,00 |
| 21/03/2025 09:26:10:694 | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA          | R\$ 3.127.191,50  |

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

|                         |                                                    |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 21/03/2025 10:27:39:470 | COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE | R\$ 2.013.226,14  |
| 20/03/2025 14:45:54:527 | CONSTRUTORA MORAIS E VASCONCELOS LTDA              | R\$ 2.029.765,20  |
| 21/03/2025 10:41:41:430 | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA          | R\$ 2.839.000,00  |
| 21/03/2025 10:41:26:587 | DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA                | R\$ 2.840.000,00  |
| 21/03/2025 10:39:34:893 | CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA                          | R\$ 4.232.000,00  |
| 21/03/2025 10:39:06:966 | FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES                  | R\$ 4.232.999,99  |
| 21/03/2025 09:04:22:971 | PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                 | R\$ 4.237.890,53  |
| 20/03/2025 13:08:03:058 | XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA                     | R\$ 5.897.999,00  |
| 15/03/2025 20:02:16:230 | INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA             | R\$ 15.000.000,00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 21/03/2025, às 10:44:50 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003\_multisalas-07. No dia 26/03/2025, às 17:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/03/2025, às 17:46:01 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR - desclassificou o fornecedor: COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE. No dia 27/03/2025, às 13:47:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/03/2025, às 13:47:16 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTORA MORAIS E VASCONCELOS LTDA. No dia 01/04/2025, às 16:56:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/04/2025, às 16:56:49 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: PELO PLENO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 16/04/2025, às 10:32:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/04/2025, às 10:32:52 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Pelo pleno atendimento das exigências do edital.

No dia 16/04/2025, às 10:32:52 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 2.839.000,00.

No dia 26/03/2025, às 17:46:01 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR - desclassificou o fornecedor - COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE NÃO ENVIOU A PROPOSTA COM VALOR LANCE FINAL NO PRAZO CONCEDIDO DE 2(DUAS) HORAS. CONTRARIANDO OS TERMOS DO ITEM 7.1 DO EDITAL.

CONVOCAÇÃO : 26/03/2025, 13:15':

ENVIO DA PROPOSTA POR EMAIL INSTITUCIONAL: 26/03/25 16:26'

(VIDE HORÁRIO DE CONVOCAÇÃO NA PLATAFORMA E HORARIOS E-MAILS).

No dia 27/03/2025, às 13:47:15 horas, o Coordenador de disputa da licitação - JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTORA MORAIS E VASCONCELOS LTDA, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários. O motivo da desclassificação foi: LICITANTE NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO PARA ENVIO DE ANEXO DA PROPOSTA COM VALOR LANCE FINAL, NOS TERMOS E PRAZOS DO ITEM 7.1. DO EDITAL. NÃO FORAM REGISTRADOS ENVIO VIA EMAIL INSTITUCIONAL.

No dia 02/04/2025, às 16:32:56 horas, no lote (1) - Serviço de execução da obra de construção da Coberta do Gate de acesso de veículos e implantação de usina fotovoltaica, localizado no NAP, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários. A INTENÇÃO É INTEMPESTIVA, NOS TERMO DO ITEM 10.2. DO EDITAL.

No dia 03/04/2025, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

NOS TERMO DO ITEM 10.2. DO EDITAL.: (10.2. Será concedido o prazo mínimo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s), em campo próprio Sistema Eletrônico, o qual registrará em campo próprio do Sistema Eletrônico a síntese das razões.)O PREGOEIRO REJEITOU A INTENÇÃO DA EMPRESA DB ENERGY SOLUÇÕES POR ESTA CONTRARIAR OS PRAZOS DO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO. ASSIM SENDO, PELA ESTRITA VINCULAÇÃO AOS TERMO DO EDITAL, O GERENCIADOR DO CERTAME PROSSEGUIU COM O ANDAMENTO DO PROCESSO. .

No dia 16/04/2025, às 10:58:28 horas, a autoridade superior da licitação - PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**JOSE JESUS LEDIO DE ALENCAR**

Coordenador de disputa de licitação

**PAULO CESAR MOREIRA DE SOUSA**

Autoridade Superior

**GEORGE LUIS SANTOS BASTOS**

Membro da Comissão

**CHARLES MAURICIO LIMA SABOIA**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

26.947.586/0001-90 COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE  
08.728.600/0001-82 CONDUCTO ENGENHARIA LTDA

09.426.420/0001-09 CONSTRUTORA MORAIS E VASCONCELOS LTDA  
42.899.367/0001-39 DB ENERGY SOLUCOES ENERGETICAS LTDA  
32.130.149/0001-81 FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES  
33.517.755/0001-17 INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA  
44.546.744/0001-81 PRIMUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
18.403.031/0001-59 VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
48.081.585/0001-48 XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA