

Licitação

De: alicerce@construtoraalicerce.com
Enviado em: terça-feira, 24 de setembro de 2024 09:33
Para: licitacao@docasdoceara.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO- LICITAÇÃO-CDC Nº 02/2024

REF.: LICITAÇÃO-CDC Nº 02/2024 - ID LICITAÇÕES-E Nº 1052784

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50900.001076/2024-62

Ao Sr Agente de Licitação,

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão:

1. não conseguimos identificar qual o DMT a ser utilizado para o cálculo de mobilização e desmobilização, portanto pedimos o fornecimento deste.
2. também foi observado algumas composições constando erro de quantidade, solicitamos os quadros abaixo corrigidos para garantir a elaboração correta do orçamento.

DATA BASE - ABRIL/2024

SEM DESONERAÇÃO

| CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|
| DESPESAS DIVERSAS | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) |
| 1. | Parcela Fixa | unid. | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Parcela Vinculada | unid. | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Parcela Variável | unid. | 1,00 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. | Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos | unid. | 1,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Subtotal: | #DIV/0! |
| 5. | Despesas Diversas | % | 5,00 | | | #DIV/0! |
| | | | | | Total da Administração Local: | #DIV/0! |
| | | | | | BDI - | #DIV/0! |
| | | | | | Total da Administração Local + BDI: | #DIV/0! |

| QUANTITATIVO DE MAO DE OBRA DA ADM LOCAL PARA DIMENSIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--|-------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | equipe x mês | Func./Equipe | | Meses | Quantidade Funcionários |
| | (NPV) Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico: | | | | | #DIV/0! |
| 5.1 | Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço | #DIV/0! | 1,0 | | | #DIV/0! |
| 5.2 | Laboratório de solos | #DIV/0! | 1,5 | | | #DIV/0! |
| 5.3 | Laboratório de asfaltos | #DIV/0! | 0,0 | | | #DIV/0! |
| 5.4 | Laboratório de concreto | 0,00 | 1,5 | | | #DIV/0! |
| 5.5 | Equipes de Controle e Manejo Florestal | 0,00 | 0,0 | | | #DIV/0! |
| | (NPF-V) Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local: | | | | | 12,00 |
| | (NPF) Número de funcionários da parcela fixa da administração local: | | | | | 7,00 |

DATA BASE - ABRIL/2024

SEM DESONERAÇÃO

| CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
|---|--|---------------|---------|--|----------------------|-------------------|
| RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) |
| 1. | Parcela Fixa - Obra Principal | | | | | |
| 1.1. | Mão de Obra | mês | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Veículos | mês | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total Parcela Fixa - Obra Principal: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Parcela Vinculada - Obra Principal | | | | | |
| 2.1. | Equipe de Produção de Terraplenagem | mês | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Equipe de Produção de Pavimentação | mês | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Equipe de Topografia | mês | 2,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Equipe de medicina e segurança do trabalho | mês | 0,50 | | 0,00 | 0,00 |
| Total Parcela Vinculada - Obra Principal: | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Parcela Variável - Administração Local | | | | | |
| 3.1. | Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço | equipe x mês | #DIV/0! | | 0,00 | #DIV/0! |
| 3.2. | Laboratório de solos | equipe x mês | #DIV/0! | | 0,00 | #DIV/0! |
| 3.3. | Laboratório de asfaltos | equipe x mês | #DIV/0! | | 0,00 | #DIV/0! |
| 3.4. | Laboratório de concreto | equipe x mês | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Equipes de Controle e Manejo Florestal | tecnico x mês | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total Parcela Variável - Administração Local: | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. | Parcela Variável - Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos | | | | | |
| 4.1. | Equipe de Manutenção do Canteiro | mês | 2,00 | | 0,00 | -0,00 |
| Total Parcela Variável - Manutenção do Canteiro de Obras e Equipamentos: | | | | | 0,00 | 0,00 |

DATA BASE - ABRIL/2024

SEM DESONERAÇÃO

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA PARCELA VINCULADA | | | | | |
|---|------------------|---|---|--|------------|
| Mão de obra formadora da administração local | | | | | |
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | | | | QUANTIDADE |
| Mão de obra ordinária média no período do empreendimento | funcionários/mês | | | | 20 |
| Mão de obra da parcela fixa da administração local | funcionários/mês | | | | 7 |
| Mão de obra da parcela vinculada da administração local | funcionários/mês | Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | 1 | | 5 |
| Mão de obra da parcela variável da administração local | funcionários/mês | | | | #DIV/0! |
| Total de Funcionários | | | | | #DIV/0! |

NATUREZA DA OBRA: Construção Rodoviária PORTE DA OBRA: Pequeno Porte GRAU DE RISCO DA OBRA: 4

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA PARCELA VINCULADA | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------|
| Composição de custo da equipe de medicina e segurança do trabalho | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO SICRO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | Quant. de Profissionais Exigidos (a) | Tempo parcial mínimo (horas/jornada) (b) | Jornada de trabalho (horas /jornada) (c) | Quant. Exigida (quant./dia) d = (a * b)/c | Custo Unitário (R\$) | Custo Total (R\$) |
| 4. | | Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | | | | | | | |
| 4.1. | | Mão de Obra | mês | | | | | | |
| 4.1.1. | P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 1,0 | 8,00 | 8,00 | 1,0000 | | 0,00 |
| 4.1.2. | P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 0 | 3,00 | 8,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 4.1.3. | P9851 | Médico do trabalho | mês | 0 | 3,00 | 8,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| Total do Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | | | | | | | | | 0,00 |
| Quantidade Total de Mão de Obra - Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | | | | | | | | | 1 |

Os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

CNPJ 15.844.260/0001-10

85992627007