

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	Projeto complementar para infraestrutura do sistema de combate a incêndio, detecção e alarme, SPDA (com aprovação do corpo dos Bombeiros)	<b>DATA :</b> <b>BDI :</b> 30,84%
	DESCRÍÇÃO:	Projeto complementar para infraestrutura do sistema de combate a incêndio, detecção e alarme, SPDA (com aprovação do corpo dos Bombeiros)	

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAESB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	81,46%	46,77%
DER-SP	2024/03	-	-
EMBASA	2024.1 COM DESONERAÇÃO	142,78%	106,73%
EMOP	2024/09	-	-
ORSE	2024/07	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SETOP	2024/07 - Central COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
SINAPI	2024/09 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SUDECAP	2024/07 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	<b>Equipe para Projeto complementar para infraestrutura do sistema de combate a incêndio, detecção e alarme, SPDA (com aprovação do corpo dos Bombeiros)</b>								<b>R\$ 357.870,44</b>
1.1	93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 27,48	MES	2,00	R\$ 23.193,43	27,48%	R\$ 29.566,98	R\$ 59.133,96
1.2	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 27,48	MES	2,00	R\$ 19.927,25	27,48%	R\$ 25.403,26	R\$ 50.806,52
1.3	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 27,48	H	220,00	R\$ 108,09	27,48%	R\$ 137,79	R\$ 30.313,80
1.4	90770	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 27,48	H	220,00	R\$ 113,17	27,48%	R\$ 144,27	R\$ 31.739,40
1.5	CO-33110	SETOP	PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 27,48	hora	440,00	R\$ 64,65	27,48%	R\$ 82,42	R\$ 36.264,80
1.6	35.03.23	DER-SP	CADISTA / CALCULISTA - BDI = 27,48	HORA	440,00	R\$ 66,27	27,48%	R\$ 84,48	R\$ 37.171,20
1.7	56.14.01	SUDECAP	TECNICO SENIOR - PROJETO - BDI = 27,48	H	440,00	R\$ 37,17	27,48%	R\$ 47,38	R\$ 20.847,20
1.8	MOED-21737	SETOP	ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (MODALIDADE : MENSALISTA ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	mês	4,00	R\$ 17.501,06	30,84%	R\$ 22.898,39	R\$ 91.593,56
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>78.988,04</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>278.882,40</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>357.870,44</b>

Documento assinado digitalmente  
 **IGOR RODRIGUES BRASIL**  
 Data: 26/11/2024 13:28:35-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>